
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР»)

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель председателя правления

С.В.Кельбах/ с^'

Протокол
согласования начальной (максимальной) цены договора

№ JiV// от <«Л> C'X/njqLJQ 11г.

Предмет размещения заказа

Долгосрочное инвестиционное соглашение
на строительство, содержание, ремонт,

капитальный ремонт и эксплуатацию на
платной основе автомобильной дороги

Москва - Санкт-Петербург на участке км
258 - км 334 (обход Вышнего Волочка),

Тверская область, первая очередь
строительства

Дополнительные сведения по предмету
размещения заказа

1. Цена в части строительства является неизменной
2. Возвратные суммы исключены из стоимости работ
по строительству
3. Платежи в части ремонта и содержания за очередной
год подлежат индексации в порядке, предусмотренном
Долгосрочным инвестиционным соглашением
4. В составе затрат на ремонт и капитальный ремонт
учтены затраты на проектно-изыскательские работы и
государственную экспертизу проектной документации
5. Платежи на страхование имущества автомобильной
дороги выплачиваются в случаях, предусмотренных
Долгосрочным инвестиционным соглашением
6. Размер затрат на страхование подлежит пересмотру
при переоценке стоимости имущества

Подготовил

с/
Стоимость на стадии строительства, тыс.

Стоимость всего
в том числе инвестиции Исполнителя

из общей стоимости строительства:

Временные здания и сооружения

Страхование строительных рисков
(НДС не облагается)

Разработка рабочей документации

Резерв средств на непредвиденные
работы и затраты

Всего
49 695 304,47

5 230 355,61

909 737,03

387 558,00

417 403,19

1 020 223,55

руб. в уровне цен периода производства работ, с НДС
2011

7 100 159,28

0,00

X

X

X

X

2012
4 436 044,37

0,00

X

X

X

X

2013
9 525 943,36

0,00

X

X

X

X

2014
14 379 552,68

0,00

X

X

X

X

2015
14 253 249,17

5 230 355,61

X

X

X

X

Стоимость на стадии эксплуатации, тыс.руб. в уровне цен 2011 года, с НДС

Год

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

ВСЕГО

Содержание
автомобильной

дороги и
искусственных

сооружений
34 260,00

205 560,00
208 720,00
211 890,00
221 370,00
227 700,00
205 560,00
208 720,00_
211 890,00
221 370,00
227 700,00
234 020,00
205 560,00
208 720,00
211 890,00
221 370,00
227 700,00
234 020,00
205 560,00

3 933 580,00

Эксплуатация
системы

взимания платы

18 330,00
110 000,00
110 000,00
110 000,00
110 000,00
110 000,00
110 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00

2 118 330,00

Эксплуатация
АСУДЦ

4 703,00
28 220,00
28 220,00
28 220,00
28 220,00
28 220,00
28 220,00
28 220,00
28 220,00
28 220,00
28 220,00
28 220,00
28 220,00
28 220,00
28 220,00
28 220,00
28 220,00
28 220,00
28 220,00

512 663,00

Страхование
имущества

46 080,00
44 540,00
43 000,00
41 470,00
39 930,00
38 400,00
36 860,00
35 320,00
33 790,00
32 250,00
30 720,00
29 180,00
27 650,00
26 110,00
24 570,00
23 040,00
21 500,00
19 970,00

594 380,00

Ремонт,
капитальный

ремонт
автомобильной

дороги

8 520,00
852 140,00

9 420,00
941 520,00

33 960,00
3 395 930,00
5 241 490,00

Ремонт
искусственных

сооружений

94 060,00

130 710,00

60 400,00
285470,00

Всего

57 293,00
375 440,00
377 540,00
379 660,00
388 080,00
401 880,00

1 316 360,00
382 270,00
384 380,00
392 810,00
398 080,00
412 760,00

1 446 060,00
375 930,00
378 050,00
386 470,00
391 750,00
430 970,00

3 823 830,00
12 685 613,00

А.М.Ямборисов
подпись

Согласовано

Согласовано

А.Г.Носов Согласован©
подпись

2 1 Д.Г.Юнусов Согласовано С

7^
.... В.А.Елистратов

А.И.Целковнев \



№

п/п
Наименование глав, объектов, работ и затрат

изыскательские работы

Сметная стоимость по проекту (в базисных ценах)

строительные

работы

монтажные

работы

оборудование,

мебель,

инвентарь

прочие затраты общая стоимость

57 254,65 57 254,65

Сметная стоимость по проекту (в текущих ценах III кв. 2010г.)

строительные

работы

монтажные

работы

оборудование,

мебель,

инвентарь

прочие затраты

182 642,33

общая стоимость

Всего с НДС

182 642,33

Затраты

заказчика

Затраты

подрядчика

проектные работы 258 029,46 258029,46 807 632,21 807 632,21

экспертиза 2 006,31 2 006,31 6 279,75 6 279,75

ИТОГО по главам 1-12 ( 6196 574,90 35 954 278,53 42 426048,67
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

(3%) 185 897,25 1078 628,36 1 272 781,46
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

затраты подрядчика (2%) 123 931,50 719 085,57 848520,97 848 520,97

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

затт)|гг}»заЬЙИй»(1^ 61965,75 Ш\
ВСЕГО [43 698 830.13

4jt4 2ff,49

2 367 194,07 Г41331636,05

, .л^глм^лдат*'^^ ы.<м*№«тш&Ш;^ш&№Ш§т1 v /^шл:ш«1#Ж1«^
[Страхование, 1%отСМР 1 315 648,55| 6 684,28| 322 332,83 322 332,83 322 332,83

Начальник отдела ценообразования А.М.Ямборисов

»»«*«-—*""

t/Z 9?3>/2- ^ г. с ' i



1,582625

удержание

Норматив 100%

Норматив с
коэффициентом на

содержание
искусственных

соружений

коэффициент к
нормативу на

содержание нового
участка

Итого с коэф

Планово предупредительный
'боты (искуственные сооружения)

Страхование имущественного
комплекса

Всего с учетом ППР

шгностика

юмонт

переодическая

предремонтная

полная

2-ой (полный)
1-ый Восстановление

верхнего слоя
покрытия

стоимость ремонта
(в т.ч. ПИР)

стоимость ремонта

имость ремонта (в т.ч. ППР
/сственных сооружений)

Всего содержание,
ремонт, ППР

искусственных
сооружений

Всего диагностика,
ПИР

Протяженность км

71,98

{
2,05

71,98

60,0р.

7в,7р.

0,00

71,98

1811.60

861.55

Таблица проведения работ по содержанию и ремонту участка автомобильной дороги "Москва-Санкт-Петербург" км 258 - км 334,1-А категории млн, руб ( в уровне иен 2011г.)
Годы строительства

1

2011 __,

2
2 0 1 2

3

2013

* > '~ *

*•* 1 *

5271,964

2036,368

9702,112

0,000

0,00

0,00

0,00

4

2014

*
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0,00

0.00

0,00

0,00
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6

0,00

0,00

0,00

0,00

6

2016

154,27

316,26

0,65

205,57

5,48

205,57

205,57

0,00

205,57

0,00

годы эксплуатации
7

2017

154,27

316,26

0.66

208,73

Г- *- ' .

5,48

208,73

208,73

0,00

208,73

0,00

8

2018

154,27

316,26

0,67

211,90

5,48

211,90

211,90

0,00

211,90

0,00

9

2019

154.27

316,26

0,70

221,38

V "
..'Й1Д9 .. ..•

5,48

221,38

221,38

0,00

221,38

10

2020

154,27

316,26

0,72

227,71

5.48

227,71

разработка
ПИР

8,52

236.23

8,52

227,71

0,00

11

2021

154,27

316,26

0.65

205,57

94,06

5,48

299,63

Восстановлен
«верхнего

слоя покрытия

852,14

1245.63

1245,83

946,20

1245,83

0,00

12

2022

154,27

316.26

0,66

208,73

5,48

208,73

208,73

0,00

208,73

0,00

13

2023

154,27

316,26

0,67

211,90

«IMP ".

5.48

211,90

211,90

0,00

211,90

0,00

14

2024

154,27

316,26

0,70

221,38

tiiM •

5,48

221.38

221,38

0,00

221,38

15

2025

154,27

316,26

0,72

227.71

5,48

227,71

227,71

0,00

227,71

0,00

16

2026

154.27

316,26

0,74

234,03

5.48

234.03

разработка
ПИР

9,42

243,45

9,42

243,45

0,00

17

2027

154,27

316,26

0,65

205,57

130,71

5,48

336.28

ремонт

941,52

1408,51

1408,51

1072,23

1408,51

0,00

18

2028

154,27

316,26

0,66

208,73

.зев,г>...

5,48

208,73

208.73

0,00

208,73

19

2029

154,27

316.26

0,67

211.90

5,48

211,90

211,90

0,00

211,90

20

2030

154,27

316,26

0,70

221,38

Я Ш .

5,48

221,38

221,38

0,00

221,38

21

2031

154,27

316,26

0,72

227,71

«27,71 . •

5,48

227,71

227,71

0,00

227,71

22

2032

154.27

316.26

0,74

234,03

.«*.« .1

5,48

234,03

р&ЭрвбОПЯ
ПИР

33,96

267,99

33.96

267,99

23

2033

154,27

316,26

0.66

205,57

«6.57

60.04

5,48

265,61

Капитальный
ремонт

3395,93

3721,58

3721,58

3455,97

3721,58



Затраты на реализацию проекта

Строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной основе автомобильной дороги Москва -Санкт-Петербург на участке км 2 5 8 - км 334 (обход Вышнего Волочка), Тверская область, первая

очередь строительства

Тыс.руб. с НДС

Годы

до 2011

2011

2012

2013
2014

2015

2016

2017

2018

2019
2020

2021

2022

2023
2024

2025

2026
2027

2028
2029

2030

2031
2032

2033

ВСЕГО

Строительство, в уровне цен периода производства работ

Всего

1175 934,06

7 304 800,00

4 563 900,00

9 800500,00

14 794 000,00

14 664422,03

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0.00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

52 303 556,09

Затраты подрядчика

Бюджетное

финансирование

7100159,28
4 436 044,37

9 525 943,36

14 379 552,68

, _ 9 023 249,17

44464 948,86

Инвестиции

подрядчика

5 230 355,61

5 230 355,61

49 695 304,47

Затраты заказчика

1175934,06

204640,72

127855,63

274556,64

414447,32
410817,25

-

•

2 608251,62

Содержание, в уровне цен 2011 года

Затраты подрядчика

Содержание
автомобильной

дороги

34 260,00

205 560,00

208 720,00
211890,00

221 370,00
227 700,00
205 560,00
208 720,00

211890,00

221 370,00

227 700,00
234 020,00
205 560,00

208 720,00
211890,00
221 370,00

227 700,00

234 020,00

205 560,00
3 933 580,00

Эксплуатация

пунктов взимания

платы

18 330,00

110000,00
110 000,00

110 000,00

110000,00
110000,00
110 000,00
120 000,00

120 000,00
120 000,00

120000,00
120 000,00
120000,00

120 000,00
120000,00
120 000,00

120000,00
120 000,00

120 000,00
2 118 330,00

Эксплуатация
АСУДД

4703,00

28 220,00
28 220,00

28 220,00
28220,00

28220,00

28220,00
28220,00
28220,00

28220,00
28220,00
28220,00
28 220,00

28220,00
28220,00
28220,00

28 220,00
28 220,00

28 220,00

512663,00

Страхование

имущества

46 080,00

44 540,00

43 000,00
41470,00

39 930,00
38400,00

36 860,00

35 320,00
33 790,00

32 250,00
30 720,00
29 180,00

27 650,00
26110,00
24 570,00

23 040,00
21 500,00

19 970,00

594 380,00

7 158 953,00

Затраты заказчика

(резерв средств,

технадзор,

диагностика)

171,90
103130
1040,80
* 05030
1078,80
1097,80
103130
1070,80
1080,30
110830
112730
1146,70
106130
107030
108030
110830
112*30
1146,70
1061,30

19693,60

Ремонт, капитальный ремонт, в уровне цен 2011
года

Затраты подрядчика (включая ПИР и

экспертизу)

Автомобильная

дорога

8 520,00
852 140,00

9 420,00
941520,00

33 960,00

3 395 930,00
5 241490,00

Мостовые

сооружения

94 060,00

130 710,00

60400,00

285 170,00

5 526 660,00

Затраты заказчика

(строительный

контроль)

9 4 6 2 3 0

1072230

\ 34563,30

54 747,60

Инвестиционный платеж, в уровне

цен 2011 года, без учета нормы

доходности

Затраты заказчика

Неуменьшаемый
платеж

226650,00

226650,00
226650,00

22665030
226650,00

2 2 6 6 5 0 ^
226650,00

226 «$0,00

. ' - Я
21

16650,00
•665030

226650,00
226650,00
226650.00
226 650,00
226650,00

3399750,00

Уменьшаемый

платеж

1830605,61

1 «30 605,61

5 230 $55,61

Начальник отдела ценообразования А.М.Ямборисов



Наименование объекта

№
n/n

1

2

3

4

Показатель

Затраты подрядчика, а том числе:

Временые здания и сооружения

ПИР (Рабочая документация)

Страхование

Землеустроительные работы

Непредвиденные работы и затраты

Затраты заказчика, предстоящие

Затраты заказчика, выполненные и оплаченные работы

и затраты

Полная стоимость

строительный контроль

авторский надзор

Стоимость в
ценах 2011 года

41 331636,05

756 629,22

347 154,67

322 332.83

80,48

848 520,97

1191260,01

1175 934,06

43 698 830,12

517 710,03

110 472,17

Финансировав
е 2011 года

j 7 100 159,28

129 977,63

59 636,00

55 371,98

13,82

145 763,26

204640,72

7 304 800,00

17,2%

88 934,87

18 977,47

Переходящий
остаток в ценах

2011 года

34 231476,77

626 651,59

287 518,67

266 960,86

66,65

702 757,71

986 619,28

35 218 096,05

428 775,16

91 494,70

Индекс
на 2012

год

108,10

108,10

108,10

108,10

108,10

108,10

108,10

108,10

108,10

108,10

Стоимость в
ценах 2012 года

37 004 226,39

67? 410,37

310 807,68

288 584,69

72,05

759 681,09

1066 535,44

38 070761,83

463 505,95

98 905,77

Финансирован
ие 2012 года

4 436 044,37

81 207,55

37 259,44

34 595,36

8,64

91070,11

127 855,63

4 563 900,00

12,0%

55 564,81

11 856,76

Переходящий
остаток в ценах

2012 года

32 568182,02

596 202,82

273 548,24

253 989,33

63,41

668 610,98

938 679,80

33 506 861,82

407 941,14

87 049,01

Индекс
на 2013

год

107,90

107,90

107,90

107,90

107,90

107,90

107,90

107,90

107,90

107,90

Стоимость в
ценах 2013

35 141068,40

643 302,85

295 158,55

274 054,49

68,42

721 431,25

1012 835,51

36153 903,91

440168,49

93 925,88

Финансирован

ие 2013 года

9 525 943,36

174 384,75

80010,76

74 289,93

18,55

195 563,58

274 556,64

9 800 500,00

27,1%

119 319,65

25 461,17

Переходящий
остаток в ценах

2013года

25 615 125,04

468 918,10

215 147,79

199 764,56

49,87

525 867,67

738 278,87

26 353 403,91

320 848,84

68 464,71

Индекс
на 2014

год

107,90

107,90

107,90

107,90

107,90

107,90

107,90

107,90

107,90

107,90

Стоимость в
ценах 2014

27 638 719,92

505 962,63

232 144,46

215 545,96

53,81

567 411,21

796 602,90

28 435 322,82

346195,89

73 873,43

Финансирование
2014 года

14 379 552,68

263 236,37

120 777,43

112 141,75

28,00

295 206,12

414447,32

14 794 000,00

52,0%

180114,78

38 434,01

Переходящий
остаток в ценах

2014года

13 259 167,24

242 726,26

111 367,03

103 404,21

25,81

272 205,09

382 155,58

13 641322,82

166 081,11

35 439,42

Индекс
на 2015

год

107,50

107,50

107,50

107,50

107,50

107,50

107,50

107,50

107,50

107,50

Стоимость в
ценах 2015

14 253 604,78

260 930,73

119 719,56

111159,52

27,75

292 620,47

410 817,25

14 664422,03

178 537,19

38 097,37

Стоимость на 1
весь период

производства
работ L

49 695 304.47Г

909 737,03

417 403,19

387 558,54

96,75

1020 223,55

1432 317,56

1175 934,06

52 303 556,09

622 471,31

132 826,79

Начальник отдела ценообразования А.М.Ямборисов
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1. Расчет стоимости страхования имущественного комплекса автомобильной дороги на этапе эксплуатации в ценах 2011 года (в том числе страхование участка автомобильной дороги)

Входные данные

Наименование показателя

Первоначальная стоимость амортизируемого
имущества*
Срок полезного использования
Норма амортизации
Процент страхования

Значение

46075 099,04
30

3,33
0,1

Ед.
Измерения

тыс. руб.
пет
%
%

тыс. руб.

Остаточная стоимость имущественного
комплекса на начало периода
Норма амортизации
Остаточная стоимость на конец периода

Страхование имущественного комплекса

2016

46 075 099,04
1 S3S 836,63

44 539 262,41

46 075,10

2017

44 539 262,41
1 535 836,63

43 003 425,77

44 539,26

2018

43 003 425,77
1 535 836,63

41 467 589,14

43 003,43

2019

41 467 589,14
1 535 836,63

39 931 752,50

41 467,59

2020

39 931 752,50
1 535 836,63

38 395 915,87

39 931,75

2021

38 395 915,87
1 535 836,63

36 860 079,23

38 395,92

2022

36 860 079,23
1 535 836,63

35 324 242,60

36 860,08

2023

35 324 242,60
1 535 836,63

33 788 405,96

35 324,24

2024

33 788 405,96
1 535 836,63

32 252 569,33

33 788,41

2025

32 252 569,33
1 535 836,63

30 716 732,69

32 252,57

2026

30 716 732,69
1 535 836,63

29 180 896,06

30 716,73

2027

29 180 896,06
1 535 836,63

27 645 059,42

29 180,90

2028

27 645 059,42
1 535 836,63

26 109 222,79

27 645,06

2029

26 109 222,79
1 535 836,63

24 573 386,15

26 109,22

2030

24 573 386,15
1 535 836,63

23 037 549,52

24 573,39

2031

23 037 549,52
1 535 836,63

21 501 712,89

23 037,55

2032

21 501 712,89
1 535 836,63

19 965 876,25

21 501,71

2033

19 965 876,25
1 535 836,63

18 430 039,62

19 965,88
* - источник отдел ценообразования



График стоимости строительства, содержания и ремонтов участка скоростной автомобильной дороги "Москва-Санкт-
Петербург" км 258 - км 334

4000

3000

2000

1000

Г -Г
250,00

Планово предупредительный работы (искуственные
сооружения)

0,00

200,00

планируем
ый
капитальн
ый ремонт
по
результата
м
диагностик
и
стоимость
ремонта
(в т.ч. ПИР)

- 150,00
о.
X

ГО
X
О.

I
100,00 g

Ё
О
2

О
- 50,00

I Планово
предупред
ительный
работы
(искуствен
ные

сооружени

я)

* Общие
затраты

Ряд2

•Стоимость
содержани
я

работы (искуственные

0,00


