

С.В.Кельбах
С.В.Кельбах

Протокол
согласования начальной (максимальной) цены договора

№ 351/1 от «14» октября 2011г.

Предмет размещения заказа

Долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334 (обход Вышнего Волочка), Тверская область, первая очередь строительства

Дополнительные сведения по предмету размещения заказа

1. Цена в части строительства является неизменной
2. Возвратные суммы исключены из стоимости работ по строительству
3. Платежи в части ремонта и содержания за очередной год подлежат индексации в порядке, предусмотренном Долгосрочным инвестиционным соглашением
4. В составе затрат на ремонт и капитальный ремонт учтены затраты на проектно-изыскательские работы и государственную экспертизу проектной документации
5. Платежи на страхование имущества автомобильной дороги выплачиваются в случаях, предусмотренных Долгосрочным инвестиционным соглашением
6. Размер затрат на страхование подлежит пересмотру при переоценке стоимости имущества

56
Стоимость на стадии строительства, тыс.руб. в уровне цен периода производства работ, с НДС

| | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Стоимость всего | 49 695 304,47 | 7 100 159,28 | 4 436 044,37 | 9 525 943,36 | 14 379 552,68 | 14 253 249,17 |
| в том числе инвестиции Исполнителя | 5 230 355,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 230 355,61 |
| из общей стоимости строительства: | | | | | | |
| Временные здания и сооружения | 909 737,03 | x | x | x | x | x |
| Страхование строительных рисков (НДС не облагается) | 387 558,00 | x | x | x | x | x |
| Разработка рабочей документации | 417 403,19 | x | x | x | x | x |
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 1 020 223,55 | x | x | x | x | x |

Стоимость на стадии эксплуатации, тыс.руб. в уровне цен 2011 года, с НДС

| Год | Содержание автомобильной дороги и искусственных сооружений | Эксплуатация системы взимания платы | Эксплуатация АСУДД | Страхование имущества | Ремонт, капитальный ремонт автомобильной дороги | Ремонт искусственных сооружений | Всего |
|--------------|--|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| 2015 | 34 260,00 | 18 330,00 | 4 703,00 | | | | 57 293,00 |
| 2016 | 205 560,00 | 110 000,00 | 28 220,00 | 46 080,00 | | | 375 440,00 |
| 2017 | 208 720,00 | 110 000,00 | 28 220,00 | 44 540,00 | | | 377 540,00 |
| 2018 | 211 890,00 | 110 000,00 | 28 220,00 | 43 000,00 | | | 379 660,00 |
| 2019 | 221 370,00 | 110 000,00 | 28 220,00 | 41 470,00 | | | 388 080,00 |
| 2020 | 227 700,00 | 110 000,00 | 28 220,00 | 39 930,00 | 8 520,00 | | 401 880,00 |
| 2021 | 205 560,00 | 110 000,00 | 28 220,00 | 38 400,00 | 852 140,00 | 94 060,00 | 1 316 360,00 |
| 2022 | 208 720,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 36 860,00 | | | 382 270,00 |
| 2023 | 211 890,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 35 320,00 | | | 384 380,00 |
| 2024 | 221 370,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 33 790,00 | | | 392 810,00 |
| 2025 | 227 700,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 32 250,00 | | | 398 080,00 |
| 2026 | 234 020,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 30 720,00 | 9 420,00 | | 412 760,00 |
| 2027 | 205 560,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 29 180,00 | 941 520,00 | 130 710,00 | 1 446 060,00 |
| 2028 | 208 720,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 27 650,00 | | | 375 930,00 |
| 2029 | 211 890,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 26 110,00 | | | 378 050,00 |
| 2030 | 221 370,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 24 570,00 | | | 386 470,00 |
| 2031 | 227 700,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 23 040,00 | | | 391 750,00 |
| 2032 | 234 020,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 21 500,00 | 33 960,00 | | 430 970,00 |
| 2033 | 205 560,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 19 970,00 | 3 395 930,00 | 60 400,00 | 3 823 830,00 |
| ВСЕГО | 3 933 580,00 | 2 118 330,00 | 512 663,00 | 594 380,00 | 5 241 490,00 | 285 170,00 | 12 685 613,00 |

Подготовил *А.М.Ямборисов* А.М.Ямборисов

Согласовано *А.Г.Носов* А.Г.Носов

Согласовано *В.А.Елистратов* В.А.Елистратов

Согласовано *Д.Г.Юнусов* Д.Г.Юнусов

Согласовано *А.И.Целковнев* А.И.Целковнев

| № п/п | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость по проекту (в базисных ценах) | | | | | Сметная стоимость по проекту (в текущих ценах III кв. 2010г.) | | | | | Всего с НДС | Затраты заказчика | Затраты подрядчика |
|-------|---|---|------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|---|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | строительные работы | монтажные работы | оборудование, мебель, инвентарь | прочие затраты | общая стоимость | строительные работы | монтажные работы | оборудование, мебель, инвентарь | прочие затраты | общая стоимость | | | |
| | Глава 1. Проектно-изыскательские работы | | | | 57 254,65 | 57 254,65 | | | | 182 642,33 | 182 642,33 | | | |
| | изыскательские работы | | | | 57 254,65 | 57 254,65 | | | | 182 642,33 | 182 642,33 | | | |
| | проектные работы | | | | 258 029,46 | 258 029,46 | | | | 807 632,21 | 807 632,21 | | | |
| | экспертиза | | | | 2 006,31 | 2 006,31 | | | | 6 279,75 | 6 279,75 | | | |
| | ИТОГО по главам 1-12 | | | | 6 196 574,90 | | | | | 35 954 278,53 | 42 426 048,67 | | | |
| | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | 185 897,25 | | | | | 1 078 628,36 | 1 272 781,46 | | | |
| | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - затраты подрядчика (2%) | | | | 123 931,50 | | | | | 719 085,57 | 848 520,97 | | | 848 520,97 |
| | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - затраты заказчика (1%) | | | | 61 965,75 | | | | | 359 543,79 | 424 260,49 | | 424 260,49 | |
| | ВСЕГО | | | | | | | | | 37 032 906,89 | 43 698 830,13 | | 2 367 194,07 | 41 331 636,05 |
| | Страхование, 1% от СМР | | | | | | 315 648,55 | 6 684,28 | | 322 332,83 | 322 332,83 | | | 322 332,83 |

Начальник отдела ценообразования

А.М.Ямборисов

42 973,82 по с.с.р

Таблица проведения работ по содержанию и ремонту участка автомобильной дороги "Москва-Санкт-Петербург" км 258 - км 334, I-A категории млн, руб (в уровне цен 2011г.)

| | Протяженность км | Годы строительства | | | | | Годы эксплуатации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|------|------|------|------|-------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|---------------------------------------|--------|--------|----------------|--------|---------|--------|--------|--------|----------------|--------------------|---------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1,582625 | 71,98 | | | | | | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 |
| Норматив 100% | 71,98 | | | | | | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 |
| Норматив с коэффициентом на содержание искусственных сооружений | 2,05 | | | | | | 316,26 | 316,26 | 316,26 | 316,26 | 316,26 | 316,26 | 316,26 | 316,26 | 316,26 | 316,26 | 316,26 | 316,26 | 316,26 | 316,26 | 316,26 | 316,26 | 316,26 | 316,26 |
| коэффициент к нормативу на содержание нового участка | | | | | | | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,65 |
| Итого с коэф. | 71,98 | | | | | | 205,57 | 208,73 | 211,90 | 221,38 | 227,71 | 205,57 | 208,73 | 211,90 | 221,38 | 227,71 | 234,03 | 205,57 | 208,73 | 211,90 | 221,38 | 227,71 | 234,03 | 205,57 |
| Итого в 2011г. | 71,98 | | | | | | 205,57 | 208,73 | 211,90 | 221,38 | 227,71 | 205,57 | 208,73 | 211,90 | 221,38 | 227,71 | 234,03 | 205,57 | 208,73 | 211,90 | 221,38 | 227,71 | 234,03 | 205,57 |
| Планово предупредительный работы (искусственные сооружения) | 60,0р. | | | | | | | | | | | 94,06 | | | | | 130,71 | | | | | | 60,04 | |
| Страхование имущественного комплекса | 76,7р. | | | | | | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | |
| Всего с учетом ППР | | | | | | | 205,57 | 208,73 | 211,90 | 221,38 | 227,71 | 299,63 | 208,73 | 211,90 | 221,38 | 227,71 | 234,03 | 336,28 | 208,73 | 211,90 | 221,38 | 227,71 | 234,03 | 265,61 |
| диагностика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| персодическая | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| предремонтная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| полная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| РЕМОНТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-ой (полный) | 71,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-ый Восстановление верхнего слоя покрытия | | | | | | | | | | | | разработка ПИР | Восстановление верхнего слоя покрытия | | | разработка ПИР | ремонт | | | | | разработка ПИР | Капитальный ремонт | |
| стоимость ремонта (в т.ч. ПИР) | 1811,60 | | | | | | | | | | 8,52 | 852,14 | | | 9,42 | 941,52 | | | | | 33,96 | 3385,93 | | |
| стоимость ремонта | 861,55 | | | | | | | | | | | 1245,83 | | | | 1408,51 | | | | | | | 3721,58 | |
| | 5271,964 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,57 | 208,73 | 211,90 | 221,38 | 236,23 | 1245,83 | 208,73 | 211,90 | 221,38 | 227,71 | 243,45 | 1408,51 | 208,73 | 211,90 | 221,38 | 227,71 | 267,99 | 3721,58 |
| стоимость ремонта (в т.ч. ППР искусственных сооружений) | 2036,366 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 946,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,42 | 1072,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,96 | 3455,97 |
| Всего содержание, ремонт, ППР искусственных сооружений | 9702,112 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,57 | 208,73 | 211,90 | 221,38 | 227,71 | 1245,83 | 208,73 | 211,90 | 221,38 | 227,71 | 243,45 | 1408,51 | 208,73 | 211,90 | 221,38 | 227,71 | 267,99 | 3721,58 |
| Всего диагностика, ПИР | 0,000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

окончание строительства, начало эксплуатации 01.01.2016

Затраты на реализацию проекта

Строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной основе автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334 (обход Вышнего Волочка), Тверская область, первая очередь строительства

Тыс.руб. с НДС

| Годы | Строительство, в уровне цен периода производства работ | | | | Содержание, в уровне цен 2011 года | | | | | Ремонт, капитальный ремонт, в уровне цен 2011 года | | | Инвестиционный платеж, в уровне цен 2011 года, без учета нормы доходности | |
|--------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|--|--|---------------------|---|---|---------------------|
| | Всего | Затраты подрядчика | | Затраты заказчика | Затраты подрядчика | | | | Затраты заказчика (резерв средств, технадзор, диагностика) | Затраты подрядчика (включая ПИР и экспертизу) | | Затраты заказчика (строительный контроль) | Затраты заказчика | |
| | | Бюджетное финансирование | Инвестиции подрядчика | | Содержание автомобильной дороги | Эксплуатация пунктов взимания платы | Эксплуатация АСУДД | Страхование имущества | | Автомобильная дорога | Мостовые сооружения | | Неуменьшаемый платеж | Уменьшаемый платеж |
| до 2011 | 1 175 934,06 | | | 1 175 934,06 | | | | | | | | | | |
| 2011 | 7 304 800,00 | 7 100 159,28 | | 204 640,72 | | | | | | | | | | |
| 2012 | 4 563 900,00 | 4 436 044,37 | | 127 855,63 | | | | | | | | | | |
| 2013 | 9 800 500,00 | 9 525 943,36 | | 274 556,64 | | | | | | | | | | |
| 2014 | 14 794 000,00 | 14 379 552,68 | | 414 447,32 | | | | | | | | | | |
| 2015 | 14 664 422,03 | 9 023 249,17 | 5 230 355,61 | 410 817,25 | 34 260,00 | 18 330,00 | 4 703,00 | | 171,90 | | | | | |
| 2016 | 0,00 | | | | 205 560,00 | 110 000,00 | 28 220,00 | 46 080,00 | 1 031,30 | | | | | 226 650,00 |
| 2017 | 0,00 | | | | 208 720,00 | 110 000,00 | 28 220,00 | 44 540,00 | 1 040,80 | | | | | 226 650,00 |
| 2018 | 0,00 | | | | 211 890,00 | 110 000,00 | 28 220,00 | 43 000,00 | 1 050,30 | | | | | 226 650,00 |
| 2019 | 0,00 | | | | 221 370,00 | 110 000,00 | 28 220,00 | 41 470,00 | 1 078,80 | | | | | 226 650,00 |
| 2020 | 0,00 | | | | 227 700,00 | 110 000,00 | 28 220,00 | 39 930,00 | 1 097,80 | 8 520,00 | | | | 226 650,00 |
| 2021 | 0,00 | | | | 205 560,00 | 110 000,00 | 28 220,00 | 38 400,00 | 1 031,90 | 852 140,00 | 94 060,00 | 9 462,00 | | 226 650,00 |
| 2022 | 0,00 | | | | 208 720,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 36 860,00 | 1 070,80 | | | | | 226 650,00 |
| 2023 | 0,00 | | | | 211 890,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 35 320,00 | 1 080,90 | | | | | 226 650,00 |
| 2024 | 0,00 | | | | 221 370,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 33 790,00 | 1 108,80 | | | | | 226 650,00 |
| 2025 | 0,00 | | | | 227 700,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 32 250,00 | 1 127,80 | | | | | 226 650,00 |
| 2026 | 0,00 | | | | 234 020,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 30 720,00 | 1 146,70 | 9 420,00 | | | | 226 650,00 |
| 2027 | 0,00 | | | | 205 560,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 29 180,00 | 1 061,30 | 941 520,00 | 130 710,00 | 10 722,30 | | 226 650,00 |
| 2028 | 0,00 | | | | 208 720,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 27 650,00 | 1 070,80 | | | | | 226 650,00 |
| 2029 | 0,00 | | | | 211 890,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 26 110,00 | 1 080,30 | | | | | 226 650,00 |
| 2030 | 0,00 | | | | 221 370,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 24 570,00 | 1 108,80 | | | | | 226 650,00 |
| 2031 | 0,00 | | | | 227 700,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 23 040,00 | 1 127,80 | | | | | 226 650,00 |
| 2032 | 0,00 | | | | 234 020,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 21 500,00 | 1 146,70 | 33 960,00 | | | | 226 650,00 |
| 2033 | 0,00 | | | | 205 560,00 | 120 000,00 | 28 220,00 | 19 970,00 | 1 061,30 | 3 395 930,00 | 60 400,00 | 34 563,30 | | 1 830 605,61 |
| ВСЕГО | 52 303 556,09 | 44 464 948,86 | 5 230 355,61 | 2 608 251,62 | 3 933 580,00 | 2 118 330,00 | 512 663,00 | 594 380,00 | 19 693,60 | 5 241 490,00 | 285 170,00 | 54 747,60 | 3 399 750,00 | 1 830 605,61 |
| | | 49 695 304,47 | | | | | 7 158 953,00 | | | 5 526 660,00 | | | 5 230 355,61 | |

Начальник отдела ценообразования



А.М.Ямборисов

Наименование объекта

Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км58-км684 (с последующей эксплуатацией на платной основе) 5 этап км 258-км 334 (1-я очередь строительства)

| № п/п | Показатель | Стоимость в ценах 2011 года | Финансирование 2011 года | Переходящий остаток в ценах 2011 года | Индекс на 2012 год | Стоимость в ценах 2012 года | Финансирование 2012 года | Переходящий остаток в ценах 2012 года | Индекс на 2013 год | Стоимость в ценах 2013 | Финансирование 2013 года | Переходящий остаток в ценах 2013 года | Индекс на 2014 год | Стоимость в ценах 2014 | Финансирование 2014 года | Переходящий остаток в ценах 2014 года | Индекс на 2015 год | Стоимость в ценах 2015 | Стоимость на весь период производства работ |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|---|
| 1 | Затраты подрядчика, в том числе: | 41 331 636,05 | 7 100 159,28 | 34 231 476,77 | 108,10 | 37 004 226,39 | 4 436 044,37 | 32 568 182,02 | 107,90 | 35 141 068,40 | 9 525 943,36 | 25 615 125,04 | 107,90 | 27 638 719,92 | 14 379 552,68 | 13 259 167,24 | 107,50 | 14 253 604,78 | 49 695 304,47 |
| | Временные здания и сооружения | 756 629,22 | 129 977,63 | 626 651,59 | 108,10 | 677 410,37 | 81 207,55 | 596 202,82 | 107,90 | 643 302,85 | 174 384,75 | 468 918,10 | 107,90 | 505 962,63 | 263 236,37 | 242 726,26 | 107,50 | 260 930,73 | 909 737,03 |
| | ПИР (Рабочая документация) | 347 154,67 | 59 636,00 | 287 518,67 | 108,10 | 310 807,68 | 37 259,44 | 273 548,24 | 107,90 | 295 158,55 | 80 010,76 | 215 147,79 | 107,90 | 232 144,46 | 120 777,43 | 111 367,03 | 107,50 | 119 719,56 | 417 403,19 |
| | Страхование | 322 332,83 | 55 371,98 | 266 960,86 | 108,10 | 288 584,69 | 34 595,36 | 253 989,33 | 107,90 | 274 054,49 | 74 289,93 | 199 764,56 | 107,90 | 215 545,96 | 112 141,75 | 103 404,21 | 107,50 | 111 159,52 | 387 558,54 |
| | Землеустроительные работы | 80,48 | 13,82 | 66,65 | 108,10 | 72,05 | 8,64 | 63,41 | 107,90 | 68,42 | 18,55 | 49,87 | 107,90 | 53,81 | 28,00 | 25,81 | 107,50 | 27,75 | 96,75 |
| | Непредвиденные работы и затраты | 848 520,97 | 145 763,26 | 702 757,71 | 108,10 | 759 681,09 | 91 070,11 | 668 610,98 | 107,90 | 721 431,25 | 195 563,58 | 525 867,67 | 107,90 | 567 411,21 | 295 206,12 | 272 205,09 | 107,50 | 292 620,47 | 1 020 223,55 |
| 2 | Затраты заказчика, предстоящие | 1 191 260,01 | 204 640,72 | 986 619,28 | 108,10 | 1 066 535,44 | 127 855,63 | 938 679,80 | 107,90 | 1 012 835,51 | 274 556,64 | 738 278,87 | 107,90 | 796 602,90 | 414 447,32 | 382 155,58 | 107,50 | 410 817,25 | 1 432 317,56 |
| 3 | Затраты заказчика, выполненные и оплаченные работы и затраты | 1 175 934,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 175 934,06 |
| 4 | Полная стоимость | 43 698 830,12 | 7 304 800,00 | 35 218 096,05 | 108,10 | 38 070 761,83 | 4 563 900,00 | 33 506 861,82 | 107,90 | 36 153 903,91 | 9 800 500,00 | 26 353 403,91 | 107,90 | 28 435 322,82 | 14 794 000,00 | 13 641 322,82 | 107,50 | 14 664 422,03 | 52 303 556,09 |
| | | | 17,2% | | | | 12,0% | | | | 27,1% | | | | 52,0% | | | | |
| | строительный контроль | 517 710,03 | 88 934,87 | 428 775,16 | 108,10 | 463 505,95 | 55 564,81 | 407 941,14 | 107,90 | 440 168,49 | 119 319,65 | 320 848,84 | 107,90 | 346 195,89 | 180 114,78 | 166 081,11 | 107,50 | 178 537,19 | 622 471,31 |
| | авторский надзор | 110 472,17 | 18 977,47 | 91 494,70 | 108,10 | 98 905,77 | 11 856,76 | 87 049,01 | 107,90 | 93 925,88 | 25 461,17 | 68 464,71 | 107,90 | 73 873,43 | 38 434,01 | 35 439,42 | 107,50 | 38 097,37 | 132 826,79 |

Начальник отдела ценообразования

А.М.Ямбарисов

42973,82 по сверенному сметному
1599,68 расчету
41374,14

1. Расчет стоимости страхования имущественного комплекса автомобильной дороги на этапе эксплуатации в ценах 2011 года (в том числе страхование участка автомобильной дороги)

Входные данные

| Наименование показателя | Значение | Ед. Измерения |
|---|---------------|---------------|
| Первоначальная стоимость амортизируемого имущества* | 46 075 099,04 | тыс. руб. |
| Срок полезного использования | 30 | лет |
| Норма амортизации | 3,33 | % |
| Процент страхования | 0,1 | % |

| | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Остаточная стоимость имущественного комплекса на начало периода | 46 075 099,04 | 44 539 262,41 | 43 003 425,77 | 41 467 589,14 | 39 931 752,50 | 38 395 915,87 | 36 860 079,23 | 35 324 242,60 | 33 788 405,96 | 32 252 569,33 | 30 716 732,69 | 29 180 896,06 | 27 645 059,42 | 26 109 222,79 | 24 573 386,15 | 23 037 549,52 | 21 501 712,89 | 19 965 876,25 |
| Норма амортизации | 1 535 836,63 | 1 535 836,63 | 1 535 836,63 | 1 535 836,63 | 1 535 836,63 | 1 535 836,63 | 1 535 836,63 | 1 535 836,63 | 1 535 836,63 | 1 535 836,63 | 1 535 836,63 | 1 535 836,63 | 1 535 836,63 | 1 535 836,63 | 1 535 836,63 | 1 535 836,63 | 1 535 836,63 | 1 535 836,63 |
| Остаточная стоимость на конец периода | 44 539 262,41 | 43 003 425,77 | 41 467 589,14 | 39 931 752,50 | 38 395 915,87 | 36 860 079,23 | 35 324 242,60 | 33 788 405,96 | 32 252 569,33 | 30 716 732,69 | 29 180 896,06 | 27 645 059,42 | 26 109 222,79 | 24 573 386,15 | 23 037 549,52 | 21 501 712,89 | 19 965 876,25 | 18 430 039,62 |
| Страхование имущественного комплекса | 46 075,10 | 44 539,26 | 43 003,43 | 41 467,59 | 39 931,75 | 38 395,92 | 36 860,08 | 35 324,24 | 33 788,41 | 32 252,57 | 30 716,73 | 29 180,90 | 27 645,06 | 26 109,22 | 24 573,39 | 23 037,55 | 21 501,71 | 19 965,88 |

* - источник отдел ценообразования

График стоимости строительства, содержания и ремонтов участка скоростной автомобильной дороги "Москва-Санкт-Петербург" км 258 - км 334

