
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО ПСБ          Председатель Арбитражного суда 
                                   Л.М.Васильева     Еврейской автономной области

                                            П.И.Качалин
_____________________________ __________________________
" _____ " ________________ 2011 г. "____" ______________2011 г.

Текущий ремонт помещений Арбитражного суда Еврейской автономной области в здании по пер.Театральный 10, в г.Биробиджане
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-1
(локальная смета)

на Текущий ремонт помещений Арбитражного суда Еврейской автономной области по пер.Театральный 10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ценах 2001г.с пересчётом в текущие цены по состоянию на 01.02.2011 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-012-
01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Разборка деревянных заполнений проемов: 
оконных с подоконными досками
НР, (843,22 руб.): 68% от ФОТ

СП, (558,01 руб.): 45% от ФОТ

100 м2 0.132 1767.24 1525.29 241.95 89.78 233.28 201.34 31.94 11.85 188.54 24.89 7.74 1.02

№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.Обоснование
Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

Т/з осн.
раб.
Всего

Т/з осн.
раб.на 
ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе

Общая стоимость, руб.
Т/з мех. 
на ед.

                           Раздел 1. Общестроительные  работы
                           Демонтажные работы

___________________________430,945

___________________________19,261
_______________________________________________________________________________________________354,86

_______________________________________________________________________________________________0,042
_______________________________________________________________________________________________365,166
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр57-3-1

В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Разборка плинтусов: деревянных и из 
пластмассовых материалов
НР, (105,16 руб.): 68% от ФОТ

СП, (69,59 руб.): 45% от ФОТ

100 м 
плинтуса

0.862 29.41 29.41 25.35 25.35 3.77 3.25

3 ФЕРр57-2-1
В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Разборка покрытий полов: из линолеума и 
релина
НР, (311,13 руб.): 68% от ФОТ

СП, (205,9 руб.): 45% от ФОТ

100 м2 
покрытия

0.842 92.9 88.84 4.06 1.51 78.22 74.8 3.42 1.27 11.39 9.59 0.13 0.11

4 ФЕРр63-7-5
В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Разборка облицовки стен: из керамических 
глазурованных плиток
НР, (12,18 руб.): 68% от ФОТ

СП, (8,06 руб.): 45% от ФОТ

100 м2 
поверхнос

ти 
облицовк

и

0.005 748.3 584.74 163.56 20.56 3.74 2.92 0.82 0.1 74.3 0.37 1.99 0.01

5 ФЕРр67-1-1
В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Демонтаж: скрытой электропроводки
НР, (2,45 руб.): 68% от ФОТ

СП, (1,62 руб.): 45% от ФОТ

100 м 0.03 19.81 19.81 0.59 0.59 2.54 0.08

6 ФЕРр69-9-1
В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Очистка помещений от строительного мусора
НР, (32,23 руб.): 68% от ФОТ

СП, (21,33 руб.): 45% от ФОТ

100 т 
мусора

0.005 1553.82 1553.82 7.77 7.77 214.32 1.07

7 ФСЦП310-
1010-1

Перевозка строительного мусора
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 тонна 0.5 15.81 15.81 7.91 7.91

8 ФСЦП311-01-
146-1

Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка
НР, (8,63 руб.): 68% от ФОТ

СП, (5,71 руб.): 45% от ФОТ

тонна 0.5 32.93 4.15 28.78 16.47 2.08 14.39 0.578 0.29

9 ФСЦП311-01-
146-2

Мусор строительный с погрузкой вручную: 
разгрузка
НР, (7,17 руб.): 68% от ФОТ

СП, (4,75 руб.): 45% от ФОТ

тонна 0.5 27.26 3.45 23.82 13.63 1.73 11.9 0.48 0.24

10 ФЕР10-01-034-
08
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе 
при наличии створок глухого остекления
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР, (821,75 руб.): 68% от ФОТ

СП, (543,8 руб.): 45% от ФОТ

100 м2 
проемов

0.132 168502.68 1499.21 517.24 9.58 22242.35 197.9 68.28 1.26 171.534 22.64 0.825 0.11

                           Окна
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11 ФЕР10-01-035-

03
Изм. Пр. 
Минрегиона 
№81 от 
27.02.10

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 
(бывших в употреблении)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР, (87,05 руб.): 68% от ФОТ

СП, (57,61 руб.): 45% от ФОТ

100 п. м 0.1 6522.05 209.73 35.42 1.01 652.21 20.97 3.54 0.1 24.587 2.46 0.0875 0.01

12 ФЕРр56-12-11
В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Смена запорного механизма (применительно)
НР, (34,8 руб.): 68% от ФОТ

СП, (23,03 руб.): 45% от ФОТ

100 шт. 
приборов

0.04 1233.79 209.84 49.35 8.39 24.6 0.98

13 Прайс-лист Стоимость запорного механизма шт 4 235.3 941.2

14 ИЕР11-01-034-
08

Укладка ламинированного напольного покрытия 
по готовому основанию методом бесклеевого 
(замкового) соединения с устройством 
звукоизоляционной прокладки
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
Новый коэффициент ОЗП=1,31; ЭМ=1,23; ЗПМ=1,31; 
МАТ=1,55 (2-й уровень);
к-т пересчёта с ТЕР-2001 на ФЕР-2001 ОЗП=0,87; ЭМ=0,77; 
ЗПМ=0,87; МАТ=0,65 (2-й уровень)
НР, (1086,38 руб.): 68% от ФОТ

СП, (718,93 руб.): 45% от ФОТ

100 м2 
покрытия

0.842 2949.58 309.61 30.4 8.81 2483.55 260.69 25.6 7.41 22.816 19.21 0.6125 0.52

15 ФССЦ-203-
0897
Пр. 
Минрегиона 
от 04.03.10  
№94

В Часть II «Строительные конструкции и 
изделия» внесены следующие ресурсы: Ламинат 
"TARKETT Cool 832", 32 класс, размер 
1292x194x8, стандартное тиснение

м2 87,568
84,2*1,04

155.71 13635.21

16 ФЕР11-01-040-
01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 
клее КН-2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР, (360,79 руб.): 68% от ФОТ

СП, (238,76 руб.): 45% от ФОТ

100 м 
плинтуса

0.862 569.41 100.9 3.28 490.83 86.98 2.82 10.3385 8.91

17 ФЕРр62-17-5
В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Окрашивание водоэмульсионными составами 
поверхностей потолков, ранее окрашенных: 
водоэмульсионной краской, с расчисткой старой 
краски до 35%
НР, (1784,8 руб.): 68% от ФОТ

СП, (1181,12 руб.): 45% от ФОТ

100 м2 
окрашива

емой 
поверхнос

ти

1.373 1808.5 313.2 8.36 1.16 2483.07 430.02 11.48 1.59 36.25 49.77 0.1 0.14

                           Полы

                           отделочные работы
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18 ФЕРр61-2-7

В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, 
площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной 
слоя до 20 мм
НР, (587,81 руб.): 68% от ФОТ

СП, (388,99 руб.): 45% от ФОТ

100 м2 
отремонти

рованной 
поверхнос

ти

0.07 3184.35 2023.18 20.94 7.77 222.9 141.62 1.47 0.54 228.35 15.98 0.67 0.05

19 ФЕР15-06-001-
02
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Оклейка обоями стен по монолитной 
штукатурке и бетону структирированными 
(применит.)
584,23 = 3 592,63 - 2 616,00 x 1,15
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР, (142,2 руб.): 68% от ФОТ

СП, (94,1 руб.): 45% от ФОТ

100 м2 
оклеиваем

ой и 
обиваемо

й 
поверхнос

ти

0.07 648.4 489.72 1.48 0.15 45.39 34.28 0.1 0.01 53.9925 3.78 0.0125

20 Торговая сеть Обои структурированные м2 8,05
7*1,15

8.2 66.01

21 ФЕРр62-16-5
В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Окрашивание водоэмульсионными составами 
поверхностей стен, ранее окрашенных: 
водоэмульсионной краской с расчисткой старой 
краски до 35% (откосов)
НР, (81,4 руб.): 68% от ФОТ

СП, (53,87 руб.): 45% от ФОТ

100 м2 
окрашива

емой 
поверхнос

ти

0.081 1720.22 242.09 8.36 1.16 139.34 19.61 0.68 0.09 28.02 2.27 0.1 0.01

22 ФЕРр62-16-4
В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Окрашивание водоэмульсионными составами 
поверхностей стен, ранее окрашенных: 
водоэмульсионной краской с расчисткой старой 
краски до 10% (по штукатурке стен)
НР, (1203,74 руб.): 68% от ФОТ

СП, (796,59 руб.): 45% от ФОТ

100 м2 
окрашива

емой 
поверхнос

ти

1.67 1517.64 173.58 8.36 1.16 2534.46 289.88 13.96 1.94 20.09 33.55 0.1 0.17

23 ФЕРр62-16-4
В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Окрашивание водоэмульсионными составами 
поверхностей стен, ранее окрашенных: 
водоэмульсионной краской  (по обоям) 
(прменительно)
1 287,08 = 1 517,64 - 4 294,00 x 0,051 - 8,09 x 1,43
НР, (5307,94 руб.): 68% от ФОТ

СП, (3512,61 руб.): 45% от ФОТ

100 м2 
окрашива

емой 
поверхнос

ти

7.364 1287.08 173.58 8.36 1.16 9478.06 1278.24 61.56 8.54 20.09 147.94 0.1 0.74

24 ФЕРр62-11-2
В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных полов: за один раз с расчисткой 
старой краски до 35% (порожки)
НР, (28,68 руб.): 68% от ФОТ

СП, (18,98 руб.): 45% от ФОТ

100 м2 
окрашива

емой 
поверхнос

ти

0.02 985.91 345.6 8.36 1.16 19.72 6.91 0.17 0.02 40 0.8 0.1
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25 ФЕРр62-41-1

В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Очистка вручную поверхности стен  от красок
НР, (33,64 руб.): 68% от ФОТ

СП, (22,26 руб.): 45% от ФОТ

100 м2 
расчищен

ной 
поверхнос

ти

0.05 162.24 162.24 8.11 8.11 20.8 1.04

26 ФЕРр62-42-1
В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Протравка цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором
НР, (6,1 руб.): 68% от ФОТ

СП, (4,04 руб.): 45% от ФОТ

100 м 2 
протравле

нной 
поверхнос

ти

0.05 37.1 29.41 1.86 1.47 3.77 0.19

27 ФЕР15-04-005-
03
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: по 
штукатурке стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР, (91,8 руб.): 68% от ФОТ

СП, (60,75 руб.): 45% от ФОТ

100 м2 
окрашива

емой 
поверхнос

ти

0.05 2262.01 442.53 17.12 0.29 113.1 22.13 0.86 0.01 49.335 2.47 0.025

28 ФЕРр56-12-5
В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Смена дверных приборов: замки врезные
НР, (25,88 руб.): 68% от ФОТ

СП, (17,13 руб.): 45% от ФОТ

100 шт. 
приборов

0.01 8262.3 624.4 82.62 6.24 73.2 0.73

29 ФЕР15-01-019-
05
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, плинтусных и угловых 
плиток) без установки плиток туалетного 
гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и 
бетону
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР, (35,04 руб.): 68% от ФОТ

СП, (23,19 руб.): 45% от ФОТ

100 м2 
поверхнос

ти 
облицовк

и

0.005 10916 1685.64 39.69 21.26 54.58 8.43 0.2 0.11 183.6205 0.92 2.0625 0.01

30 ФЕР10-01-060-
01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Установка  планки (применит.)
75,88 = 516,04 - 3,93 x 112
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
НР, (11,28 руб.): 68% от ФОТ

СП, (7,47 руб.): 45% от ФОТ

100 м 0.037 86.34 73.47 4.36 3.19 2.72 0.16 8.993 0.33

31 Прайс-лист
Пр. 
Минрегиона 
№308 от 
28.07.09

Стоимость планки м2 0.79 64.8 51.19

                           Электропроводка
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Гранд-СМЕТА
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32 ФЕРм08-02-

403-03
В ред. пр. № 
321 
Минрегиона 
РФ

Провод групповой осветительных сетей в 
защитной оболочке или кабель двух-
трехжильный: под штукатурку по стенам или в 
бороздах
НР, (44,51 руб.): 68% от ФОТ

СП, (29,45 руб.): 45% от ФОТ

100 м 0.03 3662.6 347.8 169.5 60.84 109.88 10.43 5.09 1.83 37 1.11 5.24 0.16

33 ФССЦ-501-
8183
В ред. пр. № 
308 
Минрегиона 
РФ

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без защитного 
покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 
2 и сечением 1,5 мм2

1000 м 0.003 2295.03 6.89

56302.03 3151.6 266.35 36.67 354.86 3.06

343442.38 19224.76 1624.73 36.67 354.86 3.06

287140.35 16073.16 1358.38

13097.77

13097.77

8667.64

8667.64

41593.62 3151.6 258.44 36.67 354.86 3.06

253721.08 19224.76 1576.48 36.67 354.86 3.06

13097.77

8667.64

275486.49 354.86 3.06

13635.21

83174.78

358661.27 354.86 3.06

7.91 7.91

48.25 48.25

941.2

5741.32

66.01

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   К-т пересчёта  текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1  (Поз. 1-6, 8-12, 14, 16-19, 21-30, 32, 15, 7, 13, 20, 31, 33)
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   68% ФОТ (от 19261,43)  (Поз. 1-6, 8-12, 14, 16-19, 21-30, 32)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   45% ФОТ (от 19261,43)  (Поз. 1-6, 8-12, 14, 16-19, 21-30, 32)

Итоги по разделу 1 Общестроительные  работы :
  Итоги по Строительным работам
    Текущий ремонт:
      Итоги по Поз. 1-6, 8-12, 14, 16-19, 21-30, 32 НР 68% ФОТ; СП 45% ФОТ
        Итого Поз. 1-6, 8-12, 14, 16-19, 21-30, 32
        Всего с учетом "К-т пересчёта  текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"
        Накладные расходы 68% ФОТ (от 19 261,43)
        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 19 261,43)
        Итого c накладными и см. прибылью
      Итоги по Поз. 15
        Итого Поз. 15
        Всего с учетом "К-т пересчёта  текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"
      Итого
    Перевозка грузов автомобильным транспортом:
      Итого Поз. 7
      Всего с учетом "К-т пересчёта  текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"
    Проемы (ремонтно-строительные):
      Итого Поз. 13
      Всего с учетом "К-т пересчёта  текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"
    Отделочные работы:
      Итого Поз. 20
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

402.66

51.19

312.26

365165.76 354.86 3.06

6.89

42.03

365207.79 354.86 3.06

322592.89

1624.73

19261.43

13097.77

8667.64

365207.79 354.86 3.06

56302.03 3151.6 266.35 36.67 354.86 3.06

343442.38 19224.76 1624.73 36.67 354.86 3.06

287140.35 16073.16 1358.38

13097.77

13097.77

8667.64

8667.64

41593.62 3151.6 258.44 36.67 354.86 3.06

253721.08 19224.76 1576.48 36.67 354.86 3.06

13097.77

8667.64

275486.49 354.86 3.06

13635.21

83174.78

358661.27 354.86 3.06

7.91 7.91

      Всего с учетом "К-т пересчёта  текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"
    Деревянные конструкции:
      Итого Поз. 31
      Всего с учетом "К-т пересчёта  текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"
    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Итого Поз. 33
    Всего с учетом "К-т пересчёта  текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Общестроительные  работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   К-т пересчёта  текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1  (Поз. 1-6, 8-12, 14, 16-19, 21-30, 32, 15, 7, 13, 20, 31, 33)
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   68% ФОТ (от 19261,43)  (Поз. 1-6, 8-12, 14, 16-19, 21-30, 32)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   45% ФОТ (от 19261,43)  (Поз. 1-6, 8-12, 14, 16-19, 21-30, 32)

Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Текущий ремонт:
      Итоги по Поз. 1-6, 8-12, 14, 16-19, 21-30, 32 НР 68% ФОТ; СП 45% ФОТ
        Итого Поз. 1-6, 8-12, 14, 16-19, 21-30, 32
        Всего с учетом "К-т пересчёта  текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"
        Накладные расходы 68% ФОТ (от 19 261,43)
        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 19 261,43)
        Итого c накладными и см. прибылью
      Итоги по Поз. 15
        Итого Поз. 15
        Всего с учетом "К-т пересчёта  текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"
      Итого
    Перевозка грузов автомобильным транспортом:
      Итого Поз. 7
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

48.25 48.25

941.2

5741.32

66.01

402.66

51.19

312.26

365165.76 354.86 3.06

6.89

42.03

365207.79 354.86 3.06

322592.89

1624.73

19261.43

13097.77

8667.64

65737.4

430945.19 354.86 3.06

№ 
п.п

Код ресурса Наименование Ед. изм. Кол-во

1 1-1-0 Затраты труда рабочих (ср 1) чел.час 0.53

2 1-1-1 Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,1) чел.час 1.07

3 1-2-0 Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) чел.час 14.15

4 1-2-1 Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,1) чел.час 0.37

5 1-2-4 Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,4) чел.час 24.89

6 1-2-5 Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) чел.час 0.33

7 1-3-0 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) чел.час 4.17

8 1-3-1 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) чел.час 234.33

9 1-3-2 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) чел.час 22.64

10 1-3-3 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3) чел.час 15.98

11 1-3-4 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4) чел.час 2.47

12 1-3-5 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) чел.час 3.78

      Всего с учетом "К-т пересчёта  текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"

    Деревянные конструкции:
      Итого Поз. 31

    Проемы (ремонтно-строительные):
      Итого Поз. 13
      Всего с учетом "К-т пересчёта  текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"
    Отделочные работы:

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Всего с учетом "К-т пересчёта  текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

      Всего с учетом "К-т пересчёта  текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"
    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Итого Поз. 33

      Итого Поз. 20
      Всего с учетом "К-т пересчёта  текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"

                  Трудозатраты

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

          Ресурсы подрядчика
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
13 1-3-6 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6) чел.час 0.92

14 1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)... чел.час 20.32

15 1-3-8    - Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.час 19.21

16 1-3-8    - Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.час 1.11

17 1-4-1 Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,1) чел.час 8.91

18 2 Затраты труда машинистов чел.час 3.06

19 21102 Краны на автомобильном ходу при работе на 
монтаже технологического оборудования: 10 т

маш.-ч

20 30101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч
21 30902 Подъемники гидравлические высотой подъема: 

10 м
маш.-ч 0.16

22 30954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 
одномачтовые, высота подъема 45 м

маш.-ч 2.36

23 31121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.-ч 0.23

24 50101 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 
ат), производительность 2,2 м3/мин

маш.-ч 0.01

25 110901 Растворосмесители передвижные 65 л маш.-ч 0.01

26 134041 Шуруповерт маш.-ч 2.18

27 330804 Молотки при работе от передвижных 
компрессорных станций отбойные 
пневматические

маш.-ч 0.02

28 331451 Перфораторы электрические маш.-ч 3.36

29 400001 Автомобили бортовые... маш.-ч 1.57

30 400001    - Автомобили бортовые, грузоподъемность 
до 5 т

маш.-ч 1.29

31 400001    - Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.-ч 0.28

32 400002 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т маш.-ч

33 400051 Автомобиль-самосвал грузоподъемностью до 7 т маш.-ч 0.26

34 101-0256 Плитки керамические глазурованные для 
внутренней облицовки стен гладкие без завала 
белые

м2 0.5

35 101-0459 Краски цветные, готовые к применению для 
внутренних работ МА-25 для пола желто- 
коричневая, красно-коричневая

т 0.000294

36 101-0488 Купорос медный марки А т 0.00005

37 101-0609 Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 кг 4.439

38 101-0620 Мел природный молотый т 0.054489

                  Машины и механизмы

                  Материалы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
39 101-0623 Мыло твердое хозяйственное 72% шт. 26.3312

40 101-0628 Олифа комбинированная, марки К-3 т 0.00014

41 101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного 
назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм

т 0.000075

42 101-0950 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым 
механизмом

компл. 1

43 101-0959 Завертка состоящая из планки запорной и ручки 
из алюминиевого профиля

компл. 4

44 101-1480 Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм т 0.00012

45 101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40-25

м2 17.2206

46 101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.187763

47 101-1729 Дюбели кг 0.054

48 101-1753 Плинтусы для полов из пластиката м 87.06

49 101-1757 Ветошь кг 0.0223

50 101-1776 Клей для облицовочных работ водостойкий 
"Плюс" (сухая смесь)

т 0.001875

51 101-1805 Гвозди строительные т 0.00002627

52 101-1817 Клей для обоев КМЦ т 0.000203

53 101-1829 Бумага ролевая т 0.000497

54 101-1840 Клей малярный жидкий кг 5.9208

55 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т 0.669667

56 101-2052 Лента бутиловая м 33.4

57 101-2053 Лента бутиловая ПСУЛ м 20.99

58 101-2054 Лента бутиловая диффузионная м 7.788

59 101-2143 Краска кг 0.009

60 101-2388 Герметик пенополиуретановый (пена 
монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах 
по 750 мл

шт. 18.442

61 101-3909 Гвоздь усиленный кг 0.039

62 101-4173 Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм 10 шт. 5.438

63 102-0291 Клинья деревянные шт 5.052

64 102-0303 Клинья пластиковые монтажные шт. 145.6

65 104-9290-51 Подложка под паркет звукоизоляционная 3 мм м2 85.88

66 111-0086 Бирки маркировочные 100 шт. 0.0093

67 203-8040 Блоки оконные из поливинилхлоридных 
профилей с листовым стеклом и стеклопакетом 
одностворные ОПРСП9-9, площадью 0,75 м2 
(ГОСТ 30674-99)

м2 13.2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
68 402-0071 Смесь сухая разных цветов для заделки швов 

водостойкая

т 0.00025

69 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-
известковый 1:1:6

м3 0.154

70 405-0219 Гипсовые вяжущие, марка: Г3 т 0.0003

71 409-0639 Пемза шлаковая (щебень пористый из 
металлургического шлака), марка 600, фракция 
5-10 мм

м3 0.0462214

72 411-0001 Вода м3 2.54909

73 507-0700 Трубка поливинилхлоридная ХВТ кг 0.0249

74 509-0044 Колпачки: изолирующие 10 шт. 0.147

75 509-0081 Гильзы соединительные 100 шт. 0.0036

76 509-0102 Скобы 10 шт. 0.84

77 509-0162 Полоска для крепления проводов 100 шт. 0.09

78 509-0167 Сжимы соединительные 100 шт. 0.0036

79 ФСЦП310-1010-1Перевозка строительного мусора 1 тонна 0.5

80 Прайс-лист Стоимость запорного механизма шт 4

81 Прайс-лист Стоимость планки м2 0.79

82 Торговая сеть Обои структурированные м2 8.05

83 ФССЦ-203-0897В Часть II «Строительные конструкции и 
изделия» внесены следующие ресурсы: Ламинат 
"TARKETT Cool 832", 32 класс, размер 
1292x194x8, стандартное тиснение

м2 87.568

84 ФССЦ-501-8183Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без защитного 
покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 
2 и сечением 1,5 мм2

1000 м 0.003

85 101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.3756

86 101-1840 Клей малярный жидкий кг 10.53

87 101-1992 Обои высококачественные 100 м2 0.0805

88 203-0359 Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 
размером 13х54 мм

м 4.144

Составил                                                                      Л.М.Васильева

                  Материалы

                  Машины и механизмы - позиции сметы

                  Материалы - позиции сметы

          Удаленные и замененные ресурсы
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